




MUNICIPIO DE FRESNILLO, ZAC.
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



OBRA: RECONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA.
UBICACIÓN: ESC. PRIM. FORD, COL. FRANCISCO VILLA.
LOCALIZACIÓN: FRESNILLO, ZAC.

FECHA: 06 / JUNIO / 2016.
PRESUP.: JUN16 PG 02
AREA: 320.00 M2.
HOJA: 1

Presupuesto de Mano de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
ESC. PRIMARIA FORD, COL. FCO. VILLA					
CONSTRUCCIÓN DE PISO PARA PLAZA CIVICA					
MFOC-01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, INCLUYE. MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	320.00	\$	
MFOC-02	NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON MAQUINARIA	M3	32.00	\$	
MFOC-06	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 -10/10, DE 12 CM DE ESPESOR, COLADO EN CUADROS ALTERNADOS, ACABADO PULIDO, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE: NIVELACIÓN, MUESTRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS DE MATERIALES A 20.00 MTS. DE LONGITUD HORIZONTAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	M2	320.00	\$	
Total de CONSTRUCCIÓN DE PISO PARA PLAZA CIVICA					
Total de ESC. PRIMARIA FORD, COL. FCO. VILLA					
Subtotal de Presupuesto					

Im


DIRECTOR DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS

DEPARTAMENTO DE
COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. NOEL VAZQUEZ ZAMORA

CALLE CIRUELOS



ESCUELA FORD COL. FRANCISCO VILLA (PLAZA CIVICA)

CONCEPTO	pzas.	m2	ml	simbologia
PAVIMENTO		320.00		
BANQUETA				

levantamiento topografico

 <small>ORIENTACIÓN</small>	 <small>LOCALIZACIÓN</small>
FRESNILLO ZACATECAS	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL FRESNILLO			
LIC. GILBERTO DEVORA HERNANDEZ <small>PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO</small>			
ING. FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ RAMOS <small>DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS</small>			
PROYECTO : PAVIMENTO DE PLAZA CIVICA UBICACIÓN : ESC. FORD COL. FRANCISCO VILLA PLANO : LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO			
<small>PROYECTO</small>	<small>REVISÓ</small>	<small>CLAVE</small>	<small>FECHA</small>
<small>APROBÓ</small>	<small>DIBIJÓ</small>	T-1	<small>FECHA</small>
	<small>12/22</small>		<small>0/0</small>
<small>DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS</small>			2013 - 2016