



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

OFICIO DE INVITACIÓN


DRA. PAULA REY ORTIZ MEDINA.
FUNCIÓN PÚBLICA ESTATAL.

ATN. LIC. PABLO MAURICIO LANDEROS SANCHEZ.
DIRECTOR DE LICITACIONES Y CONTRATOS

ASUNTO: Atenta Invitación.

Por medio del presente invito a usted a los eventos que mediante licitación por Invitación a cuando menos tres personas, se ha convocado por el Municipio de Fresnillo, Zacatecas; a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. El origen del Recurso corresponde al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros 2016

Anexo Programación.



ATENTAMENTE
FRESNILLO, ZAC., 05 DE OCTUBRE DEL 2018
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO.



- C. C. P.- LIC. MARIBEL GALVAN JIMENEZ. - SINDICA MUNICIPAL
- C. C. P.- L.C. JOSE EDMUNDO GUERRERO HERNANDEZ. - CONTRALOR MUNICIPAL
- C. C. P.- ING. FRANCISCA OLIVIA CRUZ VALENZUELA - DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
- C. C. P.- ING. SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA - DIRECTOR DE UNIDAD DE PLANEACION ESTRATEGIA Y PROYECTOS.
- C. C. P.- C. PEDRO GARCIA BALDERAS.- COMISIÓN DE PLANEACIÓN, URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS
- C. C. P.- ARCHIVO.

10:39 AM



PROGRAMA DE OBRAS EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES DE FRESNILLO, ZACATECAS

| NO COMPRANET O WEB | IO-832010994-E66-2018 | IO-832010994-E67-2018 | IO-832010994-E68-2018 | IO-832010994-E69-2018 | IO-832010994-E70-2018 |
|--------------------|--|---|---|---|--|
| NO. DE OBRA | MF OP IR FEMM-27-18 | MF OP IR FEMM-28-18 | MF OP IR FEMM-29-18 | MF OP IR FEMM-30-18 | MF OP IR FEMM-31-18 |
| OBRA O ACCIÓN | CONSTRUCCIÓN DE 718.95 M2 DE PAVIMENTO, 160.50 ML DE GUARNICIONES Y 284 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 120 00 ML DE TUBO DE P.V C SANITARIO LISO EN LA CALLE PLAZA ALMA DE MÉXICO, COLONIA FRANCISCO GOITIA, FRESNILLO, ZACATECAS | CONSTRUCCIÓN DE 1399 05 M2 DE PAVIMENTO, 430.00 ML DE GUARNICIONES Y 631.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 243 50 ML DE TUBO DE P V C SANITARIO LISO Y 243 50 ML DE TUBO CAMPANA P V.C HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, LOCALIDAD LABOR DE SANTA BÁRBARA, FRESNILLO, ZACATECAS | CONSTRUCCIÓN DE 923.70 M2 DE PAVIMENTO, 250.00 ML DE GUARNICIONES Y 340 50 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 129 00 ML DE TUBO DE P V C SANITARIO LISO Y 129 00 ML DE TUBO CAMPANA P V C HIDRÁULICO EN LA CALLE SEGUNDA DE DURANGUITO, COLONIA CENTRO, FRESNILLO, ZACATECAS | CONSTRUCCIÓN DE 1,623.78 M2 DE PAVIMENTO, 376.50 ML DE GUARNICIONES Y 440 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 393 ML DE TUBO DE P.V C SANITARIO LISO EN LA CALLE LAUTREC, COLONIA IMPRESIONISTAS, FRESNILLO, ZACATECAS. | CONSTRUCCIÓN DE 1,096 53 M2 DE PAVIMENTO, 445.00 ML DE GUARNICIONES Y 447.00 M2 DE BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ÁLAMO, VADO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 176 00 M2, 57 00 ML DE GUARNICIONES Y 57.00 M2 DE BANQUETAS EN LA AVENIDA VILLA MÁYELA DE LA LOCALIDAD LAGUNA SECA, FRESNILLO, ZACATECAS |
| PLAZO DIAS | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| PUBLICACION | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 | 02/10/2018 |
| ANTICIPO | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| VISITA | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 | 08/10/2018 |
| | 09:00 HRS | 09:00 HRS | 09:00 HRS | 09:00 HRS | 09:00 HRS |
| JUNTA | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 12/10/2018 | 16/10/2018 | 16/10/2018 |
| | 12:45 HRS | 13:30 HRS | 14:15 HRS | 11:00 HRS | 12:00 HRS |
| APERTURA | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 18/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 |
| | 10:00 HRS | 11:00 HRS | 13:00 HRS | 09:00 HRS | 10:00 HRS |
| FALLO | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 19/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 |
| | 11:15 HRS | 12:45 HRS | 13:30 HRS | 09:00 HRS | 10:00 HRS |
| CONTRATO | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 22/10/2018 | 24/10/2018 | 24/10/2018 |
| INICIO | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 23/10/2018 | 25/10/2018 | 25/10/2018 |
| TERMINO | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 19/02/2019 | 21/02/2019 | 21/02/2019 |