



H. AYUNTAMIENTO
2018-2021



Dependencia: Presidencia Municipal
Sección: Dirección de desarrollo urbano y obras
públicas
Número de oficio: 114

ING. FERNANDO MARTÍNEZ OSORNIO
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
P R E S E N T E.

MFOPAD 00-09 11

Por medio de la presente, me permito enviar a Usted, la siguiente propuesta para la licitación de contrato, para la obra, **“SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN EN LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD LA ENCANTADA, FRESNILLO, ZACATECAS.”**, así mismo, anexo la documentación correspondiente impresa y digital según corresponda, para la integración de su expediente que son:

- Presupuesto base con precios
- Presupuesto base sin precios
- Análisis de P. U.
- Programa de obra

Lo anterior se considerará con recursos del **“GASTO CORRIENTE 2021”**,

El plazo de ejecución será de 45 días naturales.

Sin más por el momento, le agradezco de antemano la atención al presente, no sin antes manifestarle mi atenta consideración.

A T E N T A M E N T E
“JUNTOS, SEGUIREMOS HACIENDO HISTORIA”
Fresnillo, Zac. 12 de febrero del 2021.

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

c.c.p. Archivo

Juan de Tolosa No. 100 • Colonia Centro CP 99000 • (493) 98 3 94 90 • Fresnillo, Zacatecas



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
FRESNILLO, ZAC.

H. AYUNTAMIENTO DE FRESNILLO, ZACATECAS
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS



OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFON,
EN IGLESIA, DE LA COMUNIDAD LA ENCANTADA.
UBICACIÓN: COMUNIDAD LA ENCANTADA
LOCALIDAD: FRESNILLO, ZACATECAS.

FECHA: 11 / FEBRERO / 2021
HOJA: 1

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN, EN LA COMUNIDAD LA ENCANTADA.				
	PRELIMINARES				
MFOC-160111	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUADROS EN FALSO PLAFÓN, A BASE DE POLIURETANO DE SECCIÓN 61 X 61 CM., A UNA ALTURA DE 4.00 MTS., INCLUYE: REFORZADO Y NIVELADO DE ESTRUCTURA, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	850.00	\$ 219.32	\$ 186,422.00
	Total de PRELIMINARES				\$ 186,422.00
	Total de SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN, EN LA COMUNIDAD LA ENCANTADA.				\$ 186,422.00
	Subtotal de Presupuesto				\$ 186,422.00
				Impuesto	\$ 29,827.52
				Total	\$ 216,249.52

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO
Y OBRAS PUBLICAS

ING. NOEL DE LEÓN HERNÁNDEZ

COSTOS Y PRESUPUESTO

ING. NOEL VASQUEZ ZAMORA