



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-320101115-N35-2022
MF DS IR FIII-02-22

OBRA: **SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE ½ HP, EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES.**

-ACTA QUE SE FORMULA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2022 EN EL LUGAR Y FECHA CITADOS, PERTENECIENTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES, CONVOCADA POR: **EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL**, EN RELACIÓN A LA LICITACIÓN Y OBRAS CUYOS DATOS APARECEN EN EL CUADRO DE REFERENCIA, Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LAS BASES DE LICITACIÓN CONTENIDOS EN LAS INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, SE REUNIERON **EN EL DEPARTAMENTO DE LICITACIONES**, CON LA INTERVENCIÓN DE: **EL ING. EVER ORTEGA CALDERA Y EL ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIO**, REPRESENTANTE, DE LAS ÁREAS RESPONSABLES, LAS PERSONAS CUYA ASISTENCIA SE ENLISTAN Y FIRMAN AL FINALIZAR LA JUNTA; PARA QUE, CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN RELATIVA, INSPECCIÓN EN EL SITIO, HAGAN LAS VALORACIONES DE LOS ELEMENTOS QUE SE REQUIERAN, ANALICEN LOS GRADOS DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS Y REALICEN LAS INVESTIGACIONES QUE CONSIDEREN NECESARIAS SOBRE LAS CONDICIONES LOCALES, CLIMATOLÓGICAS, O CUALQUIER OTRA QUE PUDIERA AFECTAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; CON EL OBJETO DE HACER LAS ACLARACIONES NECESARIAS EN LA PREPARACIÓN DE LAS PROPOSICIONES DE LA LICITACIÓN EN CUESTIÓN Y QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA:

DICE		DEBE DECIR
	1	FECHA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES TECNICA Y ECONOMICA: 04 DE MAYO A LAS 10:00 HRS.
PREGUNTA DE LA C. PAULA VANESSA PICASSO CONTERO: QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 87 FRACCION II DE LA LEY : 108 Y 109 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, EN CASO SER FAVORECIDO EN ESTE PROCESO, SOLICITO DE MANERA RESPETUOSA UN AUMENTO DE ANTICIPO HASTA EL 50 %, YA QUE SE MENCIONA EN LAS BASES DE LICITACION UN 30% ESTO, DEBIDO A LA FLUCTUACION DEL TIPO DE CAMBIO Y AUMENTO DE PRECIOS EN LOS INSUMOS.	2	- NO SE ACEPTA LA SOLICITUD.
PREGUNTA DE LA C. LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE: QUE EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 87 FRACCION II DE LA LEY : 108 Y 109 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE ZACATECAS, EN CASO SER FAVORECIDO EN	3	- EN RELACION AL AUMENTO DE ANTICIPO, NO SE ACEPTA LA SOLICITUD - EN RELACION A LA AMPLACION DE PLAZO DE EJECUCION, SE ACEPTA LA SOLICITUD DE 60 A 120 DIAS NATURALES.

Handwritten signatures and notes on the right margin.

Handwritten signature at the bottom center.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.


PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-320101115-N35-2022
MF DS IR FIII-02-22

OBRA: **SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE ½ HP, EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES.**


POR LOS CONTRATISTAS, FUNCIONARIOS E INVITADOS REPRESENTANTES.

POR LOS FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO


DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL


ING. EVER ORTEGA CALDERA




DEPARTAMENTO DE LICITACIONES


ING. FERNANDO MARTINEZ OSORNIO

ORGANO INTERNO DE CONTROL


ING. NANCY SILVA MALDONADO

POR LOS LICITANTES:

No.	EMPRESA Y/O PERSONA FISICA	REPRESENTANTE	FIRMA
1	C. CARLOS ARMANDO RODRIGUEZ GARCIA	NO ASISTIO	-----
2	C. GUSTAVO RAMOS HERNANDEZ	EL MISMO	
3	C. PAULA VANESSA PICASSO CONTERO	PABLO SERGIO PICASSO FRAUSTO	
4	C. LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	ELLA MISMA	



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
IO-320101115-N35-2022
MF DS IR FIII-02-22

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE ½ HP, EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES.

ESTE PROCESO, SOLICITO DE MANERA RESPETUOSA UN AUMENTO DE ANTICIPO HASTA EL 50 %, YA QUE SE MENCIONA EN LAS BASES DE LICITACION UN 30% ESTO, DEBIDO A LA FLUCTUACION DEL TIPO DE CAMBIO Y AUMENTO DE PRECIOS EN LOS INSUMOS. ASI MISMO SOLICITAR LA AMPLACION DE PALZO DE EJECUCION DE LA OBRA DE 2 A 4 MESES EN VIRTUD DE QUE SE TIENE QUE TENER EL PADRON DE BENEFICIARIOS VALIDADO.

--	--

J. D. C.

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]